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MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

s

ABASOLO|

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
([T OBRA No.
L EXPEDIENTE TECNICO FH-01-19
—
.- DATOS GENERALES: h

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELOEN __
EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

MUNICIPIO: ABASOLO

LOCALIDAD:  EJ. EL MODELO

PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
SUB PROGRAMA: REHABILITACION

L DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO )
p
Ii.- TIPO DE OBRA:
NUEVA () EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( ) REHABILITACION ( X) COMPLEMENTARIA ()
L
—
il.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:
— REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
—| - -
PiYs —
r
V.- COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: $576,683.55 (PESOS
L
ﬁ w T N
V.- ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS): VI.- RECURSOS LIBERADOS:
FEDERAL $ 1a MINISTRACION  § FECHA
ESTATAL
MUNICIPAL $ $576,683.55 2a MINISTRACION ~ § FECHA
BENEFICIARIOS $
CREDITO $ 3a MINISTRACION ~ § FECHA
OTROS 3
L SUMA $ $576,683.55 TOTAL $ $576,683.55
\ _
VIil.- NUMERO DE BENEFICIARIOS: 113 ]
)
R

Viil.- UNIDAD DE MEDIDA: M2 TOTALES DEL PROYECTO: _ 29,083.10

_/
N

IX.- FECHA DE INICIO: 1 DE MAYO DEL 2019 FECHA DE TERMINACION: 25 DE MAYO DEL 2019

X.- AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 25 DE MAYO DEL 2019: 100%

r——jr———r——jﬁ
y

X1.- NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2019: 576

;_T
[

XIl.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: POR CONTRATO w

[z
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NOMBRE DE LA OBRA
0

MACROLOECALIZACION
CROQUIS DE UBICACION DE LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

NORTE
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MUICROLOCALILIZACIEON
CROQUIS DE UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD

(

NOMBRE DE LA OBRA
0

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

NORTE

B e A e




DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA OBRA

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE
ABASOLO, TAM.

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
EQUILIBRIO ECOLOGICO EN LA SECCION V
ARTICULO 28 , ESTA OBRA

NO REQUIERE DE DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL POR SU NATURALEZA

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ OBRAS
NOMBRE Y FIRMA PUBLICAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA2018 - 2021,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

OPERADQ]

HIOROCARBURDS 2019 -




VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

~

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR
LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION. j

- 2

I———
R. AVUNTAMIENTO

< ﬁ\i)US Mg

{YESIKA YANET SELVERA GARZA' U2
NOMBREY FIRMA . . :ycia MUNICIPAL

ABASOLO, TAM.
fA(‘)‘Mén 2018 - 2021

AT IS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. EFRAIN GO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
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REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE

ABASOLO TAM.
PRESUPUESTO BASE
Clave “ Descripcion " Unidad  Cantidad Precio U. Total
1 |PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION
DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA
INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN| w2 29,083.10 14.87 432,465.70
AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA. ;
2 |SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO:DE
BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO - pa—— Seitesi a1
DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.
3 |SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL Pnooué'Tq DE
BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO
DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA. M3 127.20 58.12674 7,393.72
, SUB TOTAL $497,141.00
~ A
<~ ELABORO Y 16% iva $79,542.56
TOTAL OBRA $576,683.55
ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO
il
§~\N—--r‘
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REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. MODELO EN EL MUNICIPIO DE
ABASOLO TAM.

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 0

PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTE EN ESCARIFICACION DE 10
CMS. DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESEADA, INCLUYE

1
ACAMELLADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI Wi
COMO MALEZA.
r Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo Importe |
Mano de Obra
CUAD 3 AYUDANTES 3 ayudantes en general jor 0.00580 $750.00 $4.35
Suma Mano de Obra $4.35
Equipo
CAMION Camion de volteo hr 0.00430 $255.00 $1.10
RETRO Retroexcavadora hr 0.00478 $200.00 $0.96
MOTOCONFO Motoconformadora hr 0.00750 $700.00 $5.25
Suma de equipo $7.30
Costo Directo $11.65
Indirectos % 8.00 $0.93
Indirectos de Campo % 8.00 $0.93
Subtotal $13.52
Utilidad % 10.00 $1.35
Subtotal $14.87
PRECIO UNITARIO $14.87

CATORCE PESOS 87/100 M.N.

O
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REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. MODELO EN EL MUNICIPIO DE

ABASOLO TAM.

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO _

SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.

2 ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA EN M3

PAPEOQ Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.

L Clave Descripcidn Unidad Cantidad Costo Importe |
Materiales

MAT DE BANCO Material de banco m3 0.10000 $70.00 $7.00
Suma de Materiales $7.00
Mano de Obra

CUAD. 3 AYUDANTES 3 ayudantes en general jor 0.04500 $750.00 $33.75
Suma de Mano de Obra $ 33.75
Equipo

CAMION Camion de volteo hr 0.00400 $265.00 $1.06

RETRO Retroexcavadora hr 0.00500 $236.00 $1.18

MOTOCONFO Motoconformadora hr 0.00350 $730.00 $2.56
Suma de equipo $4.80
Costo Directo $45.55
Indirectos % 8.00 $3.64
Indirectos de Campo % 8.00 $3.64
Subtotal $52.83
Utilidad % 10.00 $ 5‘28
Subtotal $58.12

PRECIO UNITARIO $58.12
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REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. MODELO EN EL MUNICIPIO DE

ABASOLO TAM.

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA EN
PAPEO Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.

3

M3

L Clave

Descripcién Unidad Cantidad Costo Importe j
Materiales
MAT DE BANCO Material de banco m3 0.10000 $70.00 $7.00
Suma de Materiales $7.00
Mano de Obra
CUAD. 3 AYUDANTES 3 ayudantes en general jor 0.04500 $750.00 $33.75
Suma de Mano de Obra $ 33.75
Equipo
CAMION Camion de volteo hr 0.00400 $265.00 $1.06
RETRO Retroexcavadora hr 0.00500 $236.00 $1.18
MOTOCONFO Motoconformadora hr 0.00350 $730.00 $2.56
Suma de equipo $4.80
Costo Directo $45.55
Indirectos % 8.00 $3.64
Indirectos de Campo % 8.00 $3.64
Subtotal $52.83
Utilidad % 10.00 $5.28
Subtotal $58.12
PRECIO UNITARIO $58.12

CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.
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CUADRO GENERADOR DE REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN
EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.
caue | e | A |iONGTUD | ANCHO | AREA | MAciowpe |EVESTMIENT | REVESTIMIENT
TERRACERIAS
B D 112.00 5.50 616.00 616.00 61.60
1 CRUCERO CON C 16.00 5.50 88.00 88.00 8.80
D E 102.00 5.50 561.00 561.00 56.10
2 4 D 343.00 5.50] 1886.50 1886.50 0.00
ACCESO 35.00 12.00] 420.00 420.00 42.00
3 A E ,457.00 4.80] 2193.60 2193.60 219.36
A E 457.00 6.00] 2742.00 2742.00 274.20
E F 106.00 8.00] 848.00 848.00 0.00 127.20
ACCESO 35.00 12.00]  420.00 420.00 42.00
& B 460.00 5.50] 2530.00 2530.00
5 C F 335.00 5.50] 1842.50 1842.50
6 D F 321.00 5.50f 1765.50 1765.50
1 2 103.00 6.00 618.00 618.00
B 2 3 101.00 6.00 606.00 606.00
3 4 107.00 6.00 642.00 642.00
4 5 54.00 6.00 324.00 324.00 32.40
0 1 104.00 6.00 624.00 624.00 62.40
1 2 103.00 6.00 618.00 618.00 61.80
C 2 3 101.00 6.00 606.00 606.00 60.60
3 4 107.00 6.00 642.00 642.00 64.20
4 5 104.00 6.00 624.00 624.00
D 3 6 348 6.00 2088.00 2088.00
E 3 7 468 6.00 2808.00 2808.00
F 0 7 495 6.00 2970.00 2970.00
29083.10 29083.10 985.46 127.20
1112.66

e o T
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- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO Df I MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO FH-01-19
CONVOCATORIA

1.- CONVOCANTE: MUNCIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS

2.-LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CONTIENE LAS BASES
DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO.

3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL
MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PROGRAMA DE CONCURSO

fecha hora
invitacion 8 DE ABRIL
visita de obra 12 DE ABRIL 10:00
junta de aclaraciones 12 DE ABRIL 11:00
apertura de propuestas 23 DE ABRIL 10:00
fallo y adjudicacion 25 DE ABRIL 10:00
contrato 29 DE ABRIL 1100
PLAZO DE EJECUCION DEL 1 AL 25 DE MAYO 2019 25 DIAS

4.-ANTICIPOS Y PORCENTAJES QUE SE OTORGARAN:; Para todo lo relacionado con este  rubro
en caso de que la DOP otorgue algun anticipo, el LICITANTE adjudicatario del Contrato se debera sujetar a lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo Y AMBAS PARTES LO CONVIENEN, la DOP otorgara un
anticipo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual debera aplicarse exclusivamente a los
trabajos de construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Yy, en su caso, para los gastos de traslado
de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

Ademas del anticipo antes mencionado, se otorgara un anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del
Contrato, el cual debera aplicarse en la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos
que se instalen permanentemente y demés insumos necesarios para la realizacién de los trabajos objeto del Contrato.

Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el

mismo periodo del ejercicio en que se otorgue.
S| SE ACUERDA EN UN SOLO PAGO FINIQUITO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DEBERA ESPECIFICARSE EN

LAS CLAUSULA DEL CONTRATO.
5.- MONEDA. La moneda en que debera presentarse la proposicion sera en pesos mexicanos.
6.-CONDICIONES DE PAGO: FORMA DE PAGO.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato recibira de la DOP, como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las
cantidades de los Trabajos realizados.

a) En periodos que abarcaran un mes calendario, acompariados de la documentacion que acredite la procedencia de
su pago, LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES , el LICITANTE adjudicatario del Contrato, debera presentar las
Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, mismas que se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la

{

| Municipio de Abasolo Admén.
1 2018-2021

Palacio municipal

Guillermo Prieto s/n A
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91

www.abasolo.gob.mx ABASOLO

ADMINISTRACION 2018 - 202
Trabalando vor el prasreso.




‘ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO D MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

b) fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Supervision de la DOP, dicha fecha se hara constar en la
Bitacora y en las propias Estimaciones, las que seran pagadas a través de la tesoreria del municipio de

ABASOLO, Tamaulipas, MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.
7.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que
los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, los acuerdos tomados y las
explicaciones, adecuaciones e indicaciones establecidas en el Acta, deberan ser consideradas por todos los
licitantes en la elaboracion de su proposicion; el no hacerlo sera motivo suficiente para desechar la misma.

EI LICITANTE en su proposicion debera incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realizacién
de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como copia fotostatica del acta de visita al sitio generada
entre el representante de la CONVOCANTE y los LICITANTES asistentes, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

8.- JUNTA DE ACLARACIONES.
La junta de aclaraciones se celebrard DE ACUERDO AL PROGRAMA DEL CONCURSO, en LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS.

9.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, FALLO Y FIRMA DE CONTRATO
El Acto de Presentacion de proposiciones (Técnicas y Econémicas) y Apertura de las mismas, se llevara a cabo en la
Sala de Juntas ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO, Tam. ninguna proposicién sera aceptada después
de la fecha y hora indicadas en este parrafo, por lo que se recomienda a los LICITANTES presentarse con la debida
anticipacion.

ACTO DE FALLO
La comunicacion del fallo se llevard a cabo en la Sala de Juntas de la Direccion de Obras Publicas, ubicada La
Direccion de obras publicas, ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO , Tam.

FIRMA DEL CONTRATO.
EL LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, quedaré obligado a firmarlo EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 PARA
CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.

10.- Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los
licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad
juridica.

11.- Llenar el anexo complementario para acreditar su existencia legal y personalidad
juridica, para efectos de la suscripcion de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato.
Asimismo, la indicacién de que el licitante debera proporcionar una direccién de correo electronico, en caso de contar
con él.

12.-No podrén participar las personas que se encuentren en los supuestos de los articulos 51 y 78 de
esta Ley.

13.- A las personas a que se refiere el segundo parrafo de la fraccion Vil del articulo 51 de
esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratacién para la ejecucion de una obra, manifiesten
bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi
como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado;

En el caso de que la manifestacion se haya realizado con falsedad, se sancionara al licitante conforme al Titulo
Sexto de esta Ley;

? Municipio de Abasolo Admon.
‘ 2018-2021

Palacio municipal o)
Guillermo Prieto s/n #
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 33502 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx ABAS
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PIO D MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
OLO ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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14.-Llenar el anexo donde los licitantes acreditaran su experiencia y capacidad técnica y
financiera que se requiera para participar en la licitacion, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos.

15.-Las bases contienen el plano y proyectos de esta licitacion.

16.-Servicios relacionados con las demés obras publicas (no aplica)

17.- Relacién de materiales y equipo de instalacion permanente que, en su caso, proporcione la
convocante, debiendo acompafiar los programas de suministro correspondientes;

18.- (no aplica)
19.- El porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberan incorporar en las obras o servicios
a realizarse;

20.- Informacién especifica sobre las partes de los trabajos que podran subcontratarse
21.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS.

Los criterios generales en que se basaré la evaluacién de las proposiciones, consistiran en verificar el cumplimiento de
los requerimientos técnicos y econémicos de la obra, considerados en la proposicion y se considerara lo siguiente:

En caso de discrepancias entre la informacién contenida en la invitacién a cuando menos tres personas, las
bases de licitacion, la junta de aclaraciones u oficio de aclaraciones, prevalecerd lo establecido en los oficios de
aclaraciones emitidos con posterioridad a la junta de aclaraciones, la junta de aclaraciones, las bases de licitacion y la
invitacion a cuando menos tres personas, respectivamente.

EN LO TECNICO SE VERIFICARA:

Para la evaluacion técnica de las proposiciones se consideraran, entre otros, los siguientes aspectos:
I.  Que cada documento contenga toda la informacion solicitada:

Il.  Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y
capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los trabajos.

ll. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los LICITANTES, se
considerara entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia laboral especifica en
obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionadas con la ejecucion de los
trabajos;

IV.  Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron;

V. Que la planeacion integral propuesta por el LICITANTE para el desarrolio y organizacién de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V1. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarios satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su proposicion, y

VII. De los estados financieros:
a. Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar, de acuerdo con el analisis financiero presentado;
(NO APLICA PARA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)
b. Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c. Elgrado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
A. Tratandose de proposiciones que consideren precios unitarios, ademas se verificara:

Municipio de Abasolo Admén.
2018-2021

Palacio municipal )
Guillermo Prieto s/n ~
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx ABASOLO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO D o MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

k. De los programas:
a. Que el Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos corresponda al plazo
establecido por la convocante;

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, sean
congruentes con el Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos;

¢. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y
en el procedimiento constructivo a realizar:

d. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, se verificara que los suministros sean
congruentes con el Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos, y

e. Que los insumos propuestos por el LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los
programas;

. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria
y equipo presentado por el LICITANTE;

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DOP hubiere establecido en el procedimiento de
construccion, y

C. Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se tomaran como referencia los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;

. De los materiales:
a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y,ensu
caso, los usos de acuerdo con la vida util del material del que se trate, y

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion establecidas en las BASES DE LA LICITACION, y

V. De la mano de obra:
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;
b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables

de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, y se tomaran en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de la DOP, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos, y

C. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.
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Si algin LICITANTE se encuentra participando simultaneamente en distintas LICITACIONES, se verificara que su
capacidad técnica, econémica y financiera garantice a la DOP la ejecucion de los trabajos materia de esta LICITACION,
considerando los compromisos que se pudieran derivar de las restantes LICITACIONES.

Si algun LICITANTE se encuentra participando simultaneamente en dos o mas LICITACIONES, en las que el periodo de
ejecucion de los trabajos se traslape, proponiendo el mismo personal técnico y de servicios, encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos, para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras para los fines del

Contrato (Anexo AT3), asi como con la misma magquinaria y equipo de construccion, enlistada en la Relacién de Ia
Maquinaria y Equipo de Construccién (Anexo AT9); al adjudicarsele el primer Contrato, automaticamente quedara
descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES.

EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA:
Para la evaluacion econémica de las proposiciones se consideraran entre otros los siguientes aspectos:

I Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Il.  Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la
convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes
en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado
internacional, considerando los precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta
econdémica.

A. Ademas se verificara:
1. Del presupuesto de obra:
a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia,
debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o
mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera
el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

. Se verificara que el andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable a la materia, y se revisara:
a. Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

c. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado;

d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra,
requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilizacion de maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para cada méngina 0 equipo,

| Municipio de Abasolo Admén.
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Ml Se verificara que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en la normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado:
a. Que los costos de los materiales considerados por el LICITANTE, sean congruentes con la
relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las BASES DE
LA LICITACION;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

V. Se verificara que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en la normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado:

a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;

b. Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderan Unicamente
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE
adjudicatario del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

¢. Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las BASES
DE LA LICITACION, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Se verificard que en el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al LICITANTE
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimaciones,
consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacién de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

d. Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las
Erogaciones de los Trabajos, y

e. Que la mecénica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LA LICITACION;

VI Se verificara que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que
debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos
correspondientes;

|
VII. Se verificara que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la
integran, y | Municipio de Abasolo Admén.
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VI, Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion y de instalacion permanente, sean congruentes con el Programa Calendarizado de las
Erogaciones de los Trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica

Las proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores, se calificaran como solventes técnica y econémicamente y se
desecharan las restantes.

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES
Con las proposiciones que hayan sido calificadas como solventes técnica y econémicamente, se efectuara un analisis
comparativo que servira como base para la emisién del fallo.

MECANISMO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO
Una vez hecha la evaluacién de las propuestas técnicas y econdmicas, el Contrato se adjudicarid de entre los
LICITANTES, a aquel cuya propuesta resulte solvente, porque retne, conforme a los criterios de evaluacién
establecidos en las BASES DE LA LICITACION, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la DOP
Yy garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque reunen las condiciones antes sefialadas, el contrato se
adjudicara a quien presente la proposicion que resulte econémicamente mas conveniente para el Estado, que sera
aquella que otorgue mayor certeza en la ejecucion y conclusién de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar
las mejores condiciones de contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demés circunstancias
pertinentes.

La DOP emitira un dictamen que servird como fundamento para el fallo, en el que se hara constar una resefia
cronolégica del acto del procedimiento, el andlisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

22.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES
Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligacién de presentar completas y sin errores sus
proposiciones y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, la DOP desechara
las proposiciones que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:
. Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS o en las BASES DE LA LICITACION.

Il. Las proposiciones de aquellos LICITANTES que no den cumplimiento a los requisitos legales exigidos o no
acrediten satisfactoriamente la experiencia, capacidad técnica o financiera requeridas.

lll. - Aquellas proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la DOP en
las BASES DE LA LICITACION.

IV.  Aquellas proposiciones cuyo plazo de ejecucion de los trabajos sea diferente al establecido por la DOP, en la
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y en las BASES DE LA LICITACION.

V. Aquellas proposiciones que no incluyan los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar los
trabajos satisfactoriamente, conforme al programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

VI.  Aquellas proposiciones cuyo programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos o programas de
utilizacién de recursos no sean factibles de ejecutar.

Vil.  Aquellas proposiciones que contengan materiales que no sean de las especificaciones, caracteristicas y
calidad, solicitadas en las BASES DE LA LICITACION y en el proyecto.

VIIl.  Aquellas proposiciones que no contengan los desgloses correspondientes de materiales, mano de obra y
maquinaria y/o equipo de construccion, en los analisis de precios unitarios.

IX. Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren las cantidades necesarias de material, mano de
obra o maquinaria y/o equipo de construccién, requeridas para la correcta ejecucién de los trabajos, conforme
al proyecto, en los analisis de precios unitarios correspondientes. | Municipio de Abasolo Admén.
i 2018-2021
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X. Aquellas proposiciones que no hayan considerado los costos de la mano de obra, materiales y demas insumos
de la zona o region donde se ejecutaran los trabajos.

Xl.  Aquellas proposiciones cuyo importe total y/o de los precios unitarios para cada uno de los conceptos de
trabajo, comparados con los existentes en el mercado, sean de tal forma bajos, y como resultado de la revision

Xll. efectuada, se concluya que el postor no podra ejecutar la obra sin pérdida que se traduzca en falta de
cumplimiento del Contrato.

XIll.  Aquellas proposiciones en las que el cargo por concepto de maquinaria y/o equipo de construccion, no se haya
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las
condiciones de ejecucion de los conceptos de trabajo correspondientes; que el costo indirecto no incluya los
cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demas
cargos de naturaleza analoga y que en la determinacion del costo por financiamiento, no se haya considerado
la repercusion de los anticipos.

XIV. Aquellas proposiciones en las que en sus precios unitarios intervengan destajos o lotes, por concepto de
materiales, mano de obra y equipo de construccion.

XV. Aguellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Andlisis de los Precios Unitarios (Anexo
AE9) de los conceptos de trabajo, o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el Catalogo de
Conceptos (Anexo AE15).

XVI. Aquellas proposiciones que incluyan en el Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la
Maquinaria y Equipo de Construccién (Anexo AES), el cargo por concepto de almacenaje, el cual debera ser
integrado en el Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Indirectos (Anexo AE4), o que no presente
completa la Relacién de Maquinaria y Equipo de Construccién (Anexo AT10), con los datos solicitados en las
BASES DE LA LICITACION.

XVII.  Aquellas proposiciones en las que figuren en los anélisis de precios unitarios, los cargos por concepto de

asociacion en camaras industriales o comerciales, aportacion de los Contratistas para la ejecucion de obras o
prestacion de servicios de beneficio social.
XVIII. Aquellas proposiciones que contengan informacién falsa, total o parcialmente.

XIX. Aquellas en las que el LICITANTE se encuentre en cualquiera de los supuestos de los articulos 51 y 78,
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y que por su
conducto no participan en los procedimientos de contrataciéon personas fisicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcion Publica, en los términos del articulo 33, fraccion
XXIll, de la propia de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas

XX. Que el LICITANTE presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier Compaiiia o Asociacion.

XXI. Que el LICITANTE se ponga de acuerdo con otros LICITANTES, para cualquier objeto que pudiera desvirtuar
la LICITACION, la comprobacion de que algdn licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demés LICITANTES.

XXII. El no poner el motivo de la LICITACION o el Nimero de la misma, en todos y cada uno de los formatos que
haga entrega el LICITANTE.

XXIil.  Que la planeacion integral propuesta por el LICITANTE para el desarrolio y organizacion de los trabajos sea
incongruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

XXIV. Que el procedimiento constructivo descrito no sea aceptable, porque demuestra que el LICITANTE desconoce
los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

XXV. Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por la
convocante en el apartado AT1A. |

Municipio de Abasolo Admén.
2018-2021

Palacio municipal Lol
Guillermo Prieto s/n T 5%
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx ABASOLO

ADMINISTRACION 2018 - 202
Trabaiando vor ol nroareso.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE | RS MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

hA
I

INGE I
LW

XXVI.  Si algun LICITANTE se encuentra participando simultaneamente en dos o mas LICITACIONES, en las que el
periodo de ejecucion de los trabajos se traslape, proponiendo el mismo personal técnico y de servicios,
encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos, para desempeiiarse en el lugar de
ejecucion de las obras para los fines del Contrato (Anexo AT3), asi como con la misma maquinaria y equipo de
construccion, enlistada en la Relacion de la Maquinaria y Equipo de Construccion (Anexo AT9); al adjudicarsele
el primer Contrato, automaticamente quedara descalificado de las otras, independientemente de la etapa en
que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES.

XXVII. La falta de presentacién de escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como
requisito de participacion en los procedimientos de contratacion.

23.- DE LAS GARANTIAS PARA EL CONTRATO.

FIANZA DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, EI LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar la debida, correcta y total inversion,
aplicacion, amortizacion, deducciéon o devolucién del anticipo que en su caso reciba, debera presentar a favor del
municipio de ABASOLO Tamps y a satisfaccion de de la DOP, una Fianza por el importe total del anticipo otorgado
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada, debiéndose
apegar estrictamente al formato de Péliza de Fianza para garantizar la debida aplicacion del anticipo otorgado para
Contrato, contenido en las BASES DE LA LICITACION.

Para el caso de anticipos otorgados en el primer ejercicio presupuestario, la garantia antes mencionada debera
entregarse dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo. Para los ejercicios
subsecuentes, debera presentar dicha garantia por el importe total otorgado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que el LICITANTE adjudicatario del Contrato, reciba la
notificacion por escrito del monto concedido para la compra de materiales y equipos de instalacion permanente.

Las citadas garantias deberan cubrir entre otros aspectos, que los recursos asignados se apliquen debidamente, se
efectde la total amortizacion y en su caso la devolucién total, de acuerdo con los términos contenidos en el Contrato
respectivo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
De conformidad con lo establecido en los Articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, el LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar el debido cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el Contrato, debera
presentar a favor del municipio de ABASOLO TAMPS. y a satisfaccion de la DOP, una Fianza por un importe igual al

10 % (diez por ciento) del valor total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institucion
Mexicana debidamente autorizada, debiéndose apegar estrictamente al formato de Poéliza de Fianza para garantizar el
debido cumplimiento del Contrato, contenido en las BASES DE LA LICITACION.

La garantia antes mencionada debera entregarse dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, contados a partir
de la fecha en que el LICITANTE hubiese recibido copia del Acta de Fallo de Adjudicacién, pero invariablemente antes
de la firma del contrato.

Quedaran a salvo los derechos de la DOP, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a
su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Punto.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el LICITANTE adjudicatario del Contrato, se obliga a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el Contrato respectivo, en el Cédigo Civil Federal.

En el caso de detectarse algiin defecto o vicio oculto en los trabajos, durante el periodo antes citado, la garantia debera
permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparacién de los defectos, en su caso, la DOP informara
a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados.

La cancelacién de las fianzas sera a peticion de la DOP.

f Municipio de Abasolo Admon.
! 2018-2021

Palacio municipal i)
Guillermo Prieto s/n V
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91 .
www.abasolo.gob.mx ABASOLO
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. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO D MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

24.-EN ANEXOS AT2 MODELOS DE CONTRATOS, FIANZAS Y SOLICITUD DE
PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

25.- EL LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, quedara obligado a firmarlo dentro del plazo fijado
en el Primer Péarrafo del Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el LICITANTE injustificadamente y por causas imputables a él mismo no formaliza el Contrato que le fuera
adjudicado, sera sujeto de lo previsto en el articulo 78 Fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. No podra formalizarse Contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto
en la Fraccion |l del Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

26.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacién de proposiciones, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
Contrato que determinen un aumento o reduccién de costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al Programa
Calendarizado de las Erogaciones de los Trabajos, pactado, dichos costos, cuando procedan, seran ajustados de
acuerdo a lo sefialado en los Articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La DOP propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo sefialado en la Fraccién |I
del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas.

a) Para que proceda la solicitud de ajuste de costos, “La Contratista” debera presentar su solicitud de
Ajuste de Costos, acompariada de la documentacién comprobatoria necesaria para su andlisis en la
Direccion de Obras Publicas de “La Contratante” ubicada en la presidencia municipal La Direccién de
obras publicas, ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO TAMPS. en horario de 9:00 a 14:00
horas.

27.- Las BASES DE LA LICITACION, a través de las cuales se instruye a los LICITANTES la forma en
que deberan integrar sus proposiciones técnica y econémica, se encuentran disponibles para su consulta y adquisicion
a partir de la fecha de la invitacion y hasta el dia 25 DE ABRIL DEL 2019 . en: La Direccién de obras piblicas,
ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO , Tam. En horario de 9:00 a 14:00 horas.

ATENTAMENTE

C.HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

|

l Municipio de Abasolo Admén.
| 2018-2021

Palacio municipal

Guillermo Prieto s/n s
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91

www.abasolo.gob.mx ABASOLO

ADMINISTRACION 2018 - 202
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| WL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE | LE07N b0, DE ABASOLO, TAMAULIPAS ,‘ %/
ABASOLO | | ADMINISTRACION 2018-2021 VY Ve
~ ' .. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS e

MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 8 DE ABRIL DEL 2018

ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO
MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A

PARTICIPAR EN LA OBRA PUBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA: REHABILITACION
DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL
MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PROGRAMA DE CONCURSO
fecha hora
invitacion 8 DE ABRIL
visita de obra 12 DE ABRIL 10:00
junta de aclaraciones 12 DE ABRIL 11:00
apertura de propuestas 23 DE ABRIL 10:00
fallo y adjudicacion 25 DE ABRIL 10:00
N contrato 29 DE ABRIL 1100
PLAZO DE EJECUCION DEL 1 AL 25 DE MAYO 2019 25 DIAS
EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

. EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN
DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE
ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO Si SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA
LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
Municipio de Abasolo Admén.
e 2018-2021

) Palacio municipal
- Guillermo Prieto sin |
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760 |
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91 ;’

www.abasolo.gob.mx

ADMIN CION 2018 - 2021
Trabajando por ef progreso.




i H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL N CCE
MUNICIPIO DE ’ MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS i "JA
ABASOLO | ADMINISTRACION 2018-2021 S
— | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS I N
MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 8 DE ABRIL DEL 2018
ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS
ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA
CALLE MADERO 325 FRACC. INDUSTRIAL
CP. 87018
CD VICTORIA TAM
PRESENTE:
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO
MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A
PARTICIPAR EN LA OBRA PUBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA REHABILITACION DE
TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO
DE ABASOLO TAM.
PROGRAMA DE CONCURSO
fecha hora
invitacion 16 DE MAYO
visita de obra 21 DE MAYO 12:00
junta de aclaraciones 21 DE MAYO 13:00
apertura de propuestas 28 DE MAYO ' 12:00
fallo y adjudicacion 29 DE MAYO 12:00
contrato 30 DE MAYO 12:30
N PLAZO DE EJECUCION 1 DEJUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018 61 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

) EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN
DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE
ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA
LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

v

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Municipio de Abasolo Admén.

- ) 2018-2021
N Palacio municipal |

Guillermo Prieto s/n

Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760 i ‘Qg&s’&
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91 I
www.abasolo.gob.mx | I
ABASOLO

ADMINISTRACION 2018 - 2021
Trabagando por of progreso.
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B

’—~~ MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

\ TAMAULIPAS

MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 8 DE ABRIL DEL 2018
ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO
REGIDOR COMISION DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO
MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A
PARTICIPAR EN LA OBRA PUBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA: REHABILITACION
DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL
MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PROGRAMA DE CONCURSO

fecha / hora
invitacion 8 DE ABRIL
visita de obra 12 DE ABRIL 10:00
junta de aclaraciones 12 DE ABRIL 11:00
apertura de propuestas 22 DE ABRIL 10:00
fallo y adjudicacion 25 DE ABRIL 10:00
contrato 29 DE ABRIL 11 00
PLAZO DE EJECUCION DEL 1 AL 25 DE MAYO 2019 25 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

. EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OB\kS\
PUBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN
DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE
ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA
LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

¥

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Municipio de Abasolo Admén.

2018-2021

ABASOLO

ADMINISIRACION 2018 - 2021
Trabajasdo por of progreso,

Palacio municipal

Guillermo Prieto sin |

Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760 }
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MUNICIPIO DE }3},}\ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

' ' ——— MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO |

\  S ADMINISTRACION 2018-2021
- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TAMAULIPAS

Ry

)

MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 8 DE ABRIL DEL 2018
ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 ENTRE
CAMILO MANZO Y FELIPE DE LA GARZA

COL. GPE. MAINERO

CD. VICTORIA TAM.

PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO
MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A

PARTICIPAR EN LA OBRA PUBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA: REHABILITACION
DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL
MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PROGRAMA DE CONCURSO
fecha hora
invitacion 8 DE ABRIL
visita de obra 12 DE ABRIL 10:00
junta de aclaraciones 12 DE ABRIL 11:00
apertura de propuestas 23 DE ABRIL 10:00
T\ fallo y adjudicacion 25 DE ABRIL 10:00
contrato 29 DE ABRIL 1100
PLAZO DE EJECUCION DEL 1 AL 25 DE MAYO 2019 25 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN
DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE
ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO S| SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA
LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

74

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Municipio de Abasolo Admon.
2018-2021

N Palacio municipal |

Guillermo Prieto s/n | )

¥ Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760 | )
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91 {

www.abasolo.gob.mx | I \
ABASOLO

ADMINISTRACION 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.




MUNICIPIO DE . H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
e o cepmg <~  MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO | ADMINISTRACION 2018-2021

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

CONCURSO FH-01-19
REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO
TAM.

LUGAR Y FECHA: ABASOLO, TAMAULIPAS., 12 DE ABRIL DEL 2019

Minuta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Visita al Sitio de los Trabajos
convocados, en relacion con la licitacién y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo
dispuesto en las Bases de Licitacion contenidas en las instrucciones a los licitantes, se reunieron en: las oficinas de la
Presidencia Municipal de ABASOLO, Tamaulipas, partiendo hacia el lugar de la obra, con la intervencién de los representantes

del area resnonsable v las personas cuva asistencia se enlistan v firman al finalizar la visita.

Se les recuerda a los Asistentes que la junta de aclaraciones ser4 en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, al termino

del recorrido de la visita al sitio de obras el mismo dia 12 DE ABRIL DEL 2019

LISTA DE ASISTENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

REGIDORA COMISION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO

DIRECTOR DE LA SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS;Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

EMPRESAS PARTICIPANTES
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ / . / 7/

ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA
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MUNICIPIO DE
ABASOLO
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© L. H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
= MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
‘ ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

HOJA 1 DE 2

CONCURSO FH-01-19
REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO
TAM.

E

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula AL TERMINO DEL RECORRIDO DE LA VISITA DE OBRA , siendo las 11:00 horas , para presentar
preguntas y aclaraciones, en relacién con la licitacién de la obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de
conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitacién contenidos en las instrucciones a los licitantes, se reunieron en: LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ABASOLO, TAMAULIPAS, con la intervencion de los servidores publicos,
representantes del drea convocante y las personas representantes de las empresas participantes, cuyos nombres aparecen al
calce., con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparacién de las Proposiciones de la Licitacién en cuestién y
que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuacion se indica:

No.

PREGUNTAS

No.

RESPUESTAS

NO HUBO

PREGUNTAS
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MUNICIPIO DE . H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ABASOLO | ' ADMINISTRACION 2018-2021

~~ . MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

HOJA 2 DE 2

CONCURSO FH-01-19

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO

TAM.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: ABASOLO, TAMAULIPAS., A _12 DE ABRIL DEL 2019

LISTA DE ASISTENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA /-%/

SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE APERTURA Y RECEPCION DE PROPUESTAS, SERA EL DIA 23 DE ABRIL AL LAS 10:00

REGIDORA COMISION DE OBRAS PUBLICAS A\ €

ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

EMPRESAS PARTICIPANTES
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA




MUNICIPIO DE | “7'\ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
s s |~ MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS
ABASOLO | ™ ADMINISTRACION 2018-2021

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Saar

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

CONCURSO FH-01-19
REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO
TAM.

En ABASOLO, Tamaulipas, siendo las 10:00 DE DIA 23 DE ABRIL DEL 2019, en el local que ocupan las
instalaciones de la Presidencia Municipal, el C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es el encargado de presidir la licitacién del concurso FH-
01-19, se reunieron los representantes legales de:

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
C. BRYAN RENDON FERNANDEZ
ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA

Como participantes de este concurso por invitacién a cuando menos 3 personas, con el objeto de Celebrar
la apertura de propuestas Técnicas y Econémicas.

Se procedio a la apertura de las propuestas, obteniéndose el siguiente resultado:

NO. CONCURSANTE IMPORTE
1 | ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ $ 575,054.43
2 | C. BRYAN RENDON FERNANDEZ $ 593,590.14
3 | ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA $ 616,290.61

Observaciones u otras indicaciones:
Ninguna.

Se aceptan las propuestas.

Una vez abiertas y recibidas las propuestas técnicas y econdémicas, se informa a los asistentes que se
procedera a su revisién de acuerdo a las bases del concurso, citdndose a los presentes, para el préximo
25 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 10:00 horas, para que acudan a este mismo lugar donde se dara a conocer
el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para
constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes.
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